Program funkcjonalno-użytkowy zadania inwestycyjnego
polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Luszynie gmina Pacyna

Program funkcjonalno-użytkowy zawiera:

1. Część opisową przedmiotu zamówienia

2. Opis wymagań zamawiającego
3. Część  informacyjną
1. Część opisowa przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Luszynie  na działce nr 29/4 . Prawo do dysponowania nieruchomością posiada Wójt gminy Pacyna.  Zaproponowane rozwiązania powinny odpowiadać wymaganiom zamawiającego, gwarantować osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego oraz  uzyskanie stosownych pozwoleń. W celu umożliwienia zamawiającemu oceny zaproponowanego rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od podpisania umowy do sporządzenia i przedłożenia zamawiającemu do akceptacji założeń projektowych modernizacji  oczyszczalni ścieków . Założenia będą podstawą do rozpoczęcia procedury uzyskania pozwolenia na budowę  . Zamawiający w terminie 7 dni dokona weryfikacji i uzgodnienia przedłożonych założeń projektowych .  

 Oczyszczalnia ścieków w Luszynie została wybudowana w 1975r. , wraz siecią kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej  i miała obsługiwać pobliskie osiedle . W trakcie eksploatacji sieć kanalizacyjna uległa korozji i rozszczelnieniu . Do oczyszczalni zaczęła napływać deszczówka i woda gruntowa . Silny strumień wód opadowych wypłukiwał z osadnika Imhoffa osad wstępny i powodował zapychanie się pomp oraz kolmatację złoża zraszanego . Oczyszczalnia z czasem działała coraz gorzej . Do problemów z hydrauliką dołączyły problemy z eksploatacją i brakiem fachowej obsługi . Osadnik imhoffa nie był prawidłowo czyszczony z osadów , pompy zapychały się , zraszacze na złożu były często wyłączane, recyrkulacja osadu nadmiernego nie działała . 
Podjęto kilka prób modernizacji  oczyszczalni i zmiany technologii , lecz bezskutecznie . Parametry na wypływie nie poprawiły się , a nawet  uległy pogorszeniu i aktualnie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych parametrów wynoszą kilkaset procent . 

W chwili obecnej ścieki sanitarne pochodzą od ok. 360 mieszkańców z budynków mieszkalnych i doprowadzane są do oczyszczalni za pomocą kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  . Do oczyszczalni nie będą dowożone ścieki . Teren jest ogrodzony , wjazd na teren jest możliwy z polnej drogi gmninej.  Isniejąca oczyszczalnia jest to oczyszczalnia oparta na zasadzie złoża zraszanego . Na terenie oczyszczalni zlokalizowane są następujące obiekty:
- przepompownia ścieków surowych 

- osadnik  wstępny

- przepompownia złoża zraszanego

- złoże zraszane

- osadnik wtórny 

- wylot do odbiornika

Urządzenia do przesyłu ścieków oraz oczyszczalnia są w złym stanie technicznym i wymagają modernizacji . Przewiduje się , że istniejące obiekty nie mogą być wyłączone z eksploatacji na okres dłuższy niż 48 godzin . Bilans ilości ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię został sporządzony na podstawie  odczytu z wodomierzy i wynosi ok. 35m3/dobę. Budynki mieszkalne są zaopatrywane w wodę z wodociągu gminnego . 

Ładunki zanieczyszczeń dopływających kształtują się, jak w typowych ściekach bytowych.   
2. Opis wymagań zamawiającego 

- Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień  i  pozwoleń budowlanych,
- Modernizacja istniejących obiektów,
- Dostawa i montaż  urządzeń, wraz z rozruchem technologicznym,  potwierdzonym  badaniami jakości oczyszczonych  ścieków ,
- Sporządzenie Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- Przeszkolenie pracowników obsługi, po stronie użytkownika oczyszczalni, w zakresie eksploatacji obiektu. 


Wymagania techniczne

Materiały budowlane, wykorzystane w ramach modernizacji,  muszą spełniać wymagania ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych .

Ścieki po oczyszczeniu muszą spełniać wymagania określone w pozwoleniu wodno prawnym.
Należy wykorzystać w miarę możliwości istniejącą infrastrukturę oczyszczalni. 

Należy zabepieczyć oczyszczalnię przed okresowymi  dopływami wód opadowych.
Należy zabezpieczyć istniejący  osadnik  Imhoffa oraz osadnik wtórny przed działaniem niskich temperatur.
Należy zabezpieczyć pompy przez zapychaniem się. 

Należy  zintensyfikować procesy natleniania. 

Należy wykonać recyrkulację osadu. 

Instalacje elektryczne powinny  zapewnić bezpieczne użytkowanie  i w miarę potrzeb winny być   zmodernizowane , przewiduje sie wykorzystanie istniejącego przyłącza energetycznego . 
3. Część  informacyjna
Niezależnie od danych i informacji zawartych w Programie funkcjonalno użytkowym , wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób , aby roboty wykonane na jej podstawie nadawały się do celów , dla jakich zostały przeznaczone .

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów, zgodnie z Prawem Budowlanym . Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie zamawiajacego . Koszty nadzoru uważa się za wliczone w kwotę oferty . 
Rozmieszczenie urządzeń należy zaprojektować w sposób zapewniający wystarczającą  przestrzeń dla prac montażowych , konserwacyjnych , remontowych , ciągów komunikacyjnych i powierzchni  postojowych dla samochodów, wykorzystywanych do odpompowywania osadów z osadników .

Materiały eksploatacyjne, takie jak: woda , energia elektryczna itp., w ilościach niezbędnych do realizacji robót i przeprowadzenia rozruchu, zostaną zapewnione przez zamawiającego . 

Rozruch oczyszczalni po modernizacji  musi zapewnić   osiągnięcie parametrów jakościowych dla ścieków oczyszczonych i musi mieć stabilny charakter  przy poprawnym funkcjonowaniu wszystkich urządzen i systemów. Roboty rozruchowe będą obejmować: prace przygotowawcze do rozruchu , rozruch mechaniczny , rozruch hydrauliczny , rozruch technologiczny .  
Wykonawca powinien udzielić minimum 36 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia  i 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie urządzenia zamontowane. Powinien zapewnić 12 miesięczny bezpłatny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, płatny na podstawie odrębnego zlecenia zamawiającego . Okres gwarancyjny będzie liczony od dnia dokonania odbioru końcowego , potwierdzonego protokołem odbioru robót i przejęciem przez zamawiającego oczyszczalni w eksploatację . 
Zamawiajacy wymaga , aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia na budowę .Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym sie do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia . Koszty robót tymczasowych i towarzyszących ponosi wykonawca.
Zamawiajacy przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia istniejących na terenie instalacji podziemnych narażonych na uszkodzenia .Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,  spowodowane  w trakcie wykonywania robót budowlanych . 

Zamawiajacy nie przewiduje usuwania z gruntu nieczynnych,  istniejących odcinków sieci kanalizacyjnej , jesli nie kolidują one z projektowanymi urządzeniami do oczyszczania ścieków.
Zasady odbioru robót zanikających i odbioru końcowego zostaną określone w umowie. 

