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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

związanych z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą

“Budowa kanalizacji sanitarnej  z oczyszczalnią ścieków dla mieszkańców Pacyna w Gm Pacyna
1.0. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale nr 1.0. omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

robót obejmujących budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Pacyna w gminie Pacyna, gdzie docelowym odbiornikiem ścieków będzie rów melioracyjny .
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym

dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi  
1.3. Zakres robót objętych ST

Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze

robót będących przedmiotem specyfikacji dotyczącej –

ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH OBEJMUJĄCYCH SIEĆ

KANALIZACJI SANITARNEJ  Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW WE WSI PACYNA  W GM. PACYNA  usytuowanych zgodnie z załącznikiem graficznym zamieszczonym na końcu niniejszego opracowania.

Przedmiotem projektu na podstawie którego opracowano niniejszą ST jest wykonanie 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna z odprowadzeniem ścieków  do rowu melioracyjnego.. W zakres wykonania wchodzi zakres:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna
A) Kanalizacja tłoczna
- rurociąg PCV Ø 90  mm




- 125,0 m

- rurociąg PCV Ø 110 mm




- 293,0 m

- rurociąg PCV Ø 90 mm




-   600,0 m

B) Kanalizacja grawitacyjna

- rurociąg PCV Ø 200 mm 




    - 4973,0 m

     - rurociąg PCV Ø 160 mm - przyłącza



    -   1123,5,0 m

- przykanaliki śr 160 PCV




          -  382,5 mb
C) Inne obiekty

- przepompownie indywidualne
PKS- 800 Jung-Pumpen      - 3 szt




- przepompownia sieciowa  wg projektu                              
-  1 szt.

- studnie rewizyjne – betonowe
Śr 1,0 m o głęb do 1,5 m





18 szt


Śr 1,2 m o głęb  do 3,5 m 





48 szt

- studnie systemowe

Wagin śr 318-5-425 teleskop z pokrywą żeliwną                           134 szt

- 
oczyszczalnia ścieków  biologiczna typ SBR-200 kompletna zgodnie z projektem







1 szt
-przyłacza wody śr 40  mb 282 ze studnią wodomierzową ,wodomierzem,

hydrantem śr 25 







1 szt

- ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków o h=1,8 m z bramą i furtką 1 kpl

- droga żwirowa 






1400 m2

- rozruch technologiczny





1 KPL

- przeciski jednostopniowe







  O  śr 356/10







120,0 m

   O śr 219/8







15,0 m

Uwaga  szczegółowa wielkość elementów przyjąć z przedmiaru robót budowlanych

W zakres robót objętych przedmiotową ST wchodzą roboty montażowe sieci

kanalizacyjnej, próby szczelności, roboty montażowe przepompowni ścieków  ,oczyszczalni ścieków oraz

innych obiektów na sieci i roboty ziemne na powyższe a także prace geodezyjne

(wytyczenie i inwentaryzacja).

W punkcie 2.0. niniejszej ST omówiono wymagania dotyczące materiałów na

powyższy zakres a w punkcie 5.0. omówiono wykonanie sieci kanalizacyjnej j.w.

natomiast w punkcie 9.0. omówiono odbiór tych robót.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za

ich zgodność z PB, ST a także z przepisami prawa budowlanego i ze sztuką

budowlaną.

1.5.1 Zakres robót

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi,

transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową zgodnie z jej

warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy

teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z

demontażu i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów

budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.

Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robót

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca

jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z

placem budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie

powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w

zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie

inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie

później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z winy

Wykonawcy.

1.5.3 Zgodność robót z PB i ST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty

przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na

roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są

integralną część umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla

Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który

dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w

przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST.

Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi

wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału

tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie

to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Projekt Budowlany

Projekt Budowlany dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Pacyna  (wraz z przepompownią zbiorczą oczyszczalnią ścieków  i indywidualnymi przepompowniami ścieków oraz łącznie z odprowadzeniem tych ścieków do rowu.

Przedmiotowy PB (w zakresie I ETAPU) składa się z:

1. Projektu budowlanego w temacie j.w. (w 4-ch egzemplarzach)

2. Nakładów rzeczowych (w 1 egz. + wersja elektroniczna)

3. Kosztorysu inwestorskiego ( w 1 egz.)

4. Specyfikacji Technicznej (opracowanej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej)

Ponadto obejmuje opracowania pomocnicze:

5. Dokumentację geotechniczną 
INFORMACJĘ BIOZ opracowano w punkcie 14-tym opisu technicznego do projektu

budowlanego na przedmiotowe zadanie i stanowi ona podstawę do opracowania

przez Wykonawcę PLANU BIOZ czyli Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

na budowie.

1.7. Teren budowy

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie

terminem przekazania terenu budowy :

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik

budowy, kierownicy robót)

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko,

imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr

dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo wydany)

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr

rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wskaże punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i

usunie nieodpłatnie tymczasowe opomiarowanie punktów poboru mediów ( np.

energii elektrycznej) w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem).

1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w

miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic

informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru

inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna

1.8.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie

obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek

sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie

podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych

odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń,

materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to

w całości obciążą one Wykonawcę.

1.8.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy

nastąpi

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Stan uszkodzonej i naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed

powstaniem uszkodzenia.

1.8.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz

będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i

społecznej a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn

powstałych w następstwie jego sposobu działania,

- mieć szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie.

Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary

za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę,

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań

w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę.

1.8.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone

do użycia.

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o

natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą

musiały mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych

materiałów na środowisko.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to

konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących np. z demontażu należy do

Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

1.8.5 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca musi posiadać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach mechanicznych.

Materiały łatwopalne winny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany

przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i

materiałów niebezpiecznych.

1.8.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące bhp.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające,

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-nia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
2 .0. M ATERIAŁY

2.1 Akceptowanie użytych materiałów

Materiały jakie trzeba będzie użyć podczas wykonawstwa przedmiotowej inwestycji

ujęto w opracowanych przedmiarach robót oraz w skróconych zestawieniach RMS

sporządzonych dla realizowanego zakresu robót i załączonch na końcu niniejszego

opracowania – na końcu ST.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i

odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego

zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania

ST w czasie prowadzenia robót.

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z

terenu budowy.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną

nieprzyjęte i niezapłacone.

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą

one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały

swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach

odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone

były przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

2.4 .Rodzaj i ilość podstawowych materiałów

Wykonawca w celu ułożenia kanałów zgodnie z Projektem Budowlanym musi

zabezpieczyć materiały wymienione poniżej.

Do wykonania sieci kanalizacyjnych należy użyć rur zgodnych z dokumentacją

projektową czyli w zależności od przeznaczenia:

- do wyk. kan. sanit. grawitacyjnej – rur PCV dn 200 mm 
    rur PCV dn 160 mm 
- do wykonania kan. sanit. tłocznej - rur ciśnień. PCV dn  90 mm
    rur PE ciśnień. de 63 x 4,7 mm
Studnie kanalizacyjne - różnego przeznaczenia wykonywać z kręgów betonowych dn

1000 mm i z kręgów żelbetowych dn 1200 mm.(dop. studzienka PCV DN 315-425)
Ponadto należy wykonać: 1 szt. przepompowni sieciowej (zbiorczej) oraz 3 szt. przepompowni indywidualnych (przyzagrodowych).

Wszystkie materiały przewidziane w PB Wykonawca znajdzie w przedmiarach robót

zamieszczonych na końcu niniejszego opracowania.

3.0. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien

być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB i

ST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być

utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z

normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest

to wymagane przepisami.

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania

warunków technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie

dopuszczone do robót.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w

cenie jednostkowej robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie

podlegają oddzielnej zapłacie.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości

przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren

budowy.

5.0. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonanie robót zasadniczych obejmuje montaż sieci kanalizacyjnych (w zakresie

opisanym w punkcie 2.4 ) oraz montaż przepompowni głównej i przyzagrodowych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB,

wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości (czytaj

głębokości) wszystkich elementów robót zgodnie z rzędnymi odniesionymi w PB lub

przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w

PB i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi

obowiązującymi przepisami.

5.2 Decyzje i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych

normach i instrukcjach.

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla

finalnego zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na

określone roboty na koszt Wykonawcy.

6. 0.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ).
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

inspektora nadzoru PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie

robót zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

a) Część ogólną opisującą:

– organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;

– bhp;

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

poszczególnych robót;

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposażeniem;

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi

wymogom.
6.2 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w

normach.

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i

instrukcji.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki

przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora

nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez

Wykonawcę w PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST

na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań

wykażą, że raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor zleci

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite

koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez

Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami.

Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
6.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna z

warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia

materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a

urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane

Inspektorowi na każde żądanie.
7.0. DOKUMENTY BUDOWY.
7.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora

i Wykonawcę w okresie trwania budowy.

Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony

budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do

dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie

- datę przyjęcia placu budowy

- datę rozpoczęcia robót

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i

końcowych odbiorów robót,

- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem kto je prowadził

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą

przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń

Wykonawcy robót.
7.2. Księga obmiaru robót
Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru

robót odpowiedzialny jest Wykonawca.

Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego

wykonania każdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. Obmiary

wykonanych robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ST.

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:

- numerem kolejnym karty

- podstawą wyceny i opisem robót

- ilość przedmiarową robót

- datą obmiaru

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.0. ST

- ilością robót wykonanych od początku budowy

Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po

wykonaniu robót, przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu

rozrachunkowego wynikającego z umowy.

Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie

wykonanego zakresu robót Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

7.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne

wyniki badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru.
7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:

- decyzja pozwolenia na budowę

- protokół przekazania placu budowy

- harmonogram budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- protokóły odbioru robót

- protokóły z narad i ustaleń

- dowody przekazania materiałów z demontażu,

- korespondencja na budowie
7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na

życzenie Inwestora.
8.0. OBMIAR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z

PB i ST, w jedno-stkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym

terminem. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg

ustaleń inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do

umownych płatności.
8.2 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w

przypadku występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

8.3 Wykonywanie obmiaru robót
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w

sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające

czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

- podstawę wyceny i opis robót

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego)

- datę obmiaru

- miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu

pomocniczego

- obmiar robót (np. ziemnych) z podaniem składowych obmiaru w kolejności:

długość x szerokość x głębokość , a kanałów : długość = wynik obmiaru

- ilość robót wykonanych od początku budowy

- dane osoby sporządzającej obmiar
9.0. ODBIÓR ROBÓT
9.1 Rodzaje odbiorów
Roboty odbiorowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez

Inspektora:

- odbiorowi robót zanikających

- odbiorowi częściowemu, elementów robót

- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu
9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i

jakości wykony-wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbioru robót dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony

będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
9.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony

będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie

Inwestora.

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,

zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 . W terminie siedmiu

dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie

Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej.

Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu

określonego w umowie.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz

zgodności wykonania robót z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja

zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót

uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne

obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń,

oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań

przyjętych w umowie.
9.5 Odbiór pogwarancyjny
Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
9.6 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat

kolaudacyjny zawierający:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

- Dziennik budowy – oryginał i kopię

- Obmiar robót

- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys

końcowy)

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów

- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń

- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych

- Protokoły prób i badań

- Protokoły odbioru robót zanikających

- Rozliczenie z demontażu

- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora ( np. i n w e n t a r y z a c j ę )

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie

przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

10.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla

danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę

przyjęta przez Inwestora w umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności , wymagania i badania

składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB.

Cena jednostkowa obejmuje:

- robociznę

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzęty na

plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa

zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce

na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych

wydatków które mogą wystąpić w czasie realizacji robót .

11.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
11.1. – Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru robót budowlano- montażowych

cz.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

11.2. - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzeniu ścieków Dz. U. 72/ 2001 r.

11.3. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003r poz.

2016 ze zmianami w Dz.U. z 2004r Nr 6, poz.41, Nr 92, poz.881, Nr 93, poz

888)

11.4. –Ustawa z dnia 29 styczeń 2004 r .Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z dnia

9 lutego 2004r.)

11.5 – Ustawa z dnia 11 lipca 2003 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121

poz. 1139 )

11.6 – Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.

Nr 80 poz. 717 z 2003 r. tekst jednolity)

11.7.– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 ( Dz.U.2002/8/71 -

zm. Dz. U 2002/ 25/ 256) zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów

budowlanych;.

11.8.- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku ( Dz.U.

2001 /118 /1263 ) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,

budowlanych i drogowych;

11.9. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 .( Dz.U2002/75/

690 ) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie;

11.10- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.06.2002 (Dz.U.

2002/ 91 /811 - tekst jednolity Dz.U. 2003/ 169/1650 ) zmieniające

rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy;

11.11 –Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.

09. 2003 r (Dz.U. 2003/ 178/ 1745) zmieniające rozporządzenie w sprawie

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w

zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy;

11.12- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. (Dz.U.2002/ 108/

953 ) w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej

oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i

ochrony zdrowia;

11.13. -Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r (Dz.U. 2002/ 191/

1596 – zm. Dz.U. 2003/ 178/ 1745 ) w sprawie minimalnych wymagań

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania

maszyn przez pracowników podczas pracy;

11.14. -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02 2003r (Dz.U.2003/47/

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych;

11.15. -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. 2003/ 120/

1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

11.16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 (Dz.U.2003/ 120/

1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11.17. -Ustawa z dnia 14.07.2003 r. (Dz. U. 2003/ 213/ 2081) o zmianie ustawy –

Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw;.

11.18.- Ustawa z dnia 21.marca1985 r (Dz.U. nr 71/ 2000 ).o drogach publicznych;

11.19- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r ( Dz.U. nr 62 / 2001) - Prawo ochrony

środowiska ;

11.20– Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115/ 2001) – Prawo wodne.

12.0. OBOWIĄZUJĄCE NORMY
12.1.- Polska Norma PN -92/B -10735. K a n a l i z a c j a . Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

12.2 – Polska Norma PN – 71/H – 04651. Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i

określenie agresywności korozyjnej środowiska.

12.3.- Polska Norma PN–80/B–01800. Antykorozyjne zabezpiecz .w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska.

12.4. – Polska Norma PN- 80/B-01801. Antykorozyjne zabezpiecz. w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

12.5. – Polska Norma PN – 70 / N - 012070. Wytyczne znakowania rurociągów.

Podstawowe nazwy i określenia.

12.6. –Polska Norma PN – 68 / B – 06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

12.7. – Norma Branżowa BN – 83 / 8836 – 02. Roboty ziemne, wykopy otwarte dla

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

Podczas realizacji robót budowlano – montażowych należy stosować się do

norm i przepisów wyszczególnionych w projekcie.
OD STRONY 20 ZAMIESZCZONO
PRZEDMIARY ROBÓT I SKRÓCONE ZESTAWIENIA RMS dla obiektów objętych projektem budowlanym.
