
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
dot. ZAGOSPODAROWANIA PLACU PRZY KOŚCIELE P.W. ŚW. WAWRZYŃCA ORAZ ZAGOSPODAROWANIA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO 

I MODERNIZACJI CHODNIKÓW W PACYNIE
(realizacja części zadań inwestycyjnych 
wpisanych w Plan Odnowy Miejscowości Pacyna)
Opracowanie: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju regionalnego Centrum SCOTA
Pacyna, 2010 r.
„1.      Określenie przedmiotu zamówienia

1.1.   Informacje ogólne
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie robót budowlanych w miejscowości Pacyna, gmina Pacyna województwo mazowieckie w zakresie zagospodarowania placu przy kościele p.w. św. Wawrzyńca oraz zagospodarowania przystanku autobusowego i modernizacji chodników w Pacynie. Szczegóły dotyczące robót, o których mowa powyżej, zawarte są poniższej specyfikacji wraz z jej załącznikami. Realizacja przedmiotowych robót wpisuje się realizację Planu Odnowy Miejscowości.
1.2
   Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1)  Zamawiający – Gmina Pacyna, ulica Wyzwolenia 7, 09 -541 Pacyna
2)  Instytucja finansująca inwestycję – Gmina Pacyna, ulica Wyzwolenia 7, 09 -541 Pacyna
3)  Organ nadzoru budowlanego – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gostyninie, 
ul. Dmowskiego 13 09-500 Gostynin
4) Wykonawca – jednostką wyłoniona w ramach przetargu (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
1.3   Opis przedsięwzięcia

1.3.1
Przeznaczenie terenu wraz z rozwiązaniami funkcjonalno-użytkowymi
W I etapie procesu inwestycyjnego teren pod realizację robót przeznaczony będzie do zagospodarowanie placu przy kościele p.w. św. Wawrzyńca. Roboty te mają polegać na utwardzeniu części terenu, wyznaczając m.in. miejsca parkingowe. Ponadto teren ten zostanie wyposażony w elementy małej architektury. 
W II etapie nastąpi modernizacja chodników, a także zagospodarowanie przystanku autobusowego. Szczegółowe informacje o robotach budowlanych, będących  przedmiotem niniejszej specyfikacji, zostały podane poniżej. 
1.3.2

Ogólny zakres robót (według kodów CPV)
Dotyczy zagospodarowania placu przy Kościele p.w. św. Wawrzyńca: 
45110000-1 Roboty rozbiórkowe

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111200-0 Roboty ziemne

45233200-1 Nawierzchnie placów i dróg

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112710-5 Zadrzewianie

45112710-5 Trawniki i kwietniki

45112710-5 Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby

45112710-5 Mała architektura ogrodowa

45112710-5 Prace pielęgnacyjne

45111213-4 Roboty porządkowe

Dotyczy zagospodarowania przystanku autobusowego i modernizacji chodników w Pacynie:
45110000-1 Roboty rozbiórkowe

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111200-0 Roboty ziemne

45233200-1 Nawierzchnie placów i dróg

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112710-5 Zadrzewianie

45112710-5 Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby

45112710-5 Mała architektura ogrodowa

45111213-4 Roboty porządkowe

45112710-5 Prace pielęgnacyjne

1.3.3
Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach

	POZYCJA
	PODSTAWA WYCENY
	OPIS ROBÓT
(dotyczy zagospodarowania placu przy Kościele p.w. św. Wawrzyńca) – ETAP I

	JEDNOSTKI MIARY
	ILOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH
	ILOŚĆ RAZEM

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45110000-1

	1
	KNR 4-04

Tab 0304
	Rozebranie słupa żelbetowego 50x50x200cm:


	m3
	0,5
	0,5

	2
	KNR 4-04

Tab 0502
	Rozebranie betonowego ogrodzenia z prefabrykatów: 
	m2
	70
	70

	3
	KNR 4-04

Tab 0302
	Rozebranie betonowych fundamentów pod słupami ogrodzenia:
	m3
	1,2
	1,2

	II. ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU KOD CPV 45111213-4

	4
	KNR 2-21

Tab 0101
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci i chwastów:
	m3
	35
	35

	III. ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111200-0

	5
	KNR 2-01

Tab 0126
	Usunięcie 15cm warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek i składowanie humusu:
	m2
	2861,5
	2861,5

	6
	KNR 2-31

Tab 0101
	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników na głębokość:

- 30cm 

- 10cm 

- 5cm  
	m2
	896

866,5

31,5
	1794

	7
	KNR 2-31

Tab 0103
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
	m2
	1794
	1794


	IV. NAWIERZCHNIE PLACÓW I DRÓG KOD CPV 45233200-1 

	8
	KNR 2-31

Tab 0402
	Ławy betonowe B10 pod krawężniki:

- ława betonowa zwykła w linii prostej

- ława betonowa zwykła na łukach
	m3
	15

3
	18

	9
	KNR 2-31

Tab 0403
	Krawężniki betonowe 15x30x100cm:

- wystające

- wtopione

- na łukach
	m
	172,5

12

37
	221,5

	10
	KNR 2-31

Tab 0407
	Obrzeża betonowe 6x20x75cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową:
	m
	317,5
	317,5

	Nawierzchnia – drogi dojazdowe i miejsca parkingowe:

	11
	KNR 2-31

Tab 0104
	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie – podbudowa z piasku 15cm:
	m2
	896
	896

	12
	KNR 2-31

Tab 0114
	Podbudowa z kamienia łamanego 18mm – warstwa 18cm:
	m2
	896
	896

	13
	KNR 2-31

Tab 0511
	Nawierzchnia na podsypce piaskowo-cementowej 4cm z kostki brukowej betonowej – grubość 8cm:
	m2
	896
	896

	Nawierzchnia chodników:

	14
	KNR 2-31

Tab 0104
	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie – podbudowa z piasku 15cm:
	m2
	458,5
	458,5

	15
	KNR 2-31

Tab 0511
	Nawierzchnia na podsypce piaskowo-cementowej 4cm z kostki brukowej betonowej – grubość 6cm:
	m2
	458,5
	458,5

	Nawierzchnia żwirowa:

	16
	KNR 2-31

Tab 0104
	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie – piasek 10cm:
	m2
	31,5
	31,5

	17
	KNR 2-31

Tab 0202
	Nawierzchnia żwirowa frakcja 16/32mm – warstwa 10cm:
	m2
	31,5
	31,5

	Nawierzchnia placu zabaw:

	18
	KNR 2-31

Tab 0202
	Wykonanie nawierzchni piaszczystej na terenie placu zabaw – warstwa 25cm:
	m2
	408
	408

	V. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH KOD CPV 45112710-5

	19
	KNR 2-21

Tab 0218
	Rozścielenie humusu – składowanej urodzajnej ziemi:
	m3
	160,95
	160,95

	20
	KNR 2-01

Tab 0505
	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego:
	m2
	1073
	1073

	VI. ZADRZEWIANIE KOD CPV 45112710-5

	21
	KNR 2-21

Tab 0311
	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. II z zaprawą dołów do połowy głębokości z ustawieniem palików i zamontowaniem taśmy mocującej:
	szt
	18
	18

	22
	KNR 2-21

Tab 0302
	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. II z całkowitą zaprawą dołów:
	szt
	3041
	3041

	23
	KNR 2-21

Tab 0332
	Sadzenie krzewów żywopłotowych z zaprawą dołów do połowy głębokości:
	szt
	700
	700

	24
	KNR 2-31 

Tab 0601
	Wkopanie rurek drenarskich:
	mb
	42
	42

	VII. TRAWNIKI I KWIETNIKI KOD CPV 45112710-5

	25
	KNR 2-21

Tab 0414
	Obsadzenie kwietników bylinami:
	m2
	27,5
	27,5

	26
	KNR 2-21

Tab 0405
	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem:
	ha
	0,039
	0,039

	VIII. ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIĄZANE Z UPRAWĄ GLEBY KOD CPV 45112710-5

	27
	KNR 2-21

Tab 0218
	Rozrzucenie kory sosnowej mielonej – warstwa 5cm:
	m2
	656
	656

	28
	KNR 2-31

Tab 0202
	Rozrzucenie grysu granitowego frakcja 6-18mm pod 3 drzewami i trawami ozdobnymi – warstwa 5cm:
	m2
	38
	38

	IX. MAŁA ARCHITEKTURA OGRODOWA KOD CPV 45112710-5

	29
	Wycena 

Zig-zag
	Zamontowanie ławek z oparciem Zig-zag G-26:
	szt
	8
	8

	30
	Wycena 

Zig-zag
	Zamontowanie ławek bez oparcia Zig-zag G-27:
	szt
	4
	4

	31
	Wycena 

Zig-zag
	Zamontowanie koszy na śmieci Zig-zag S-6:
	szt
	4
	4

	32
	Wycena 

Zig-zag
	Zamontowanie stojaków na rowery Zig-zag F-1:
	szt
	6
	6

	X. PRACE PIELĘGNACYJNE KOD CPV 45112710-5

	33
	KNR 2-21

Tab 0701
	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych:
	szt
	18
	18

	34
	KNR 2-21

Tab 0701
	Pielęgnacja krzewów liściastych:
	szt
	3041
	3041

	35
	KNR 2-21

Tab 0701
	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych:
	szt
	700
	700

	36
	KNR 2-21

Tab 0705
	Pielęgnacja bylin – traw ozdobnych:
	m2
	27,5
	27,5

	37
	KNR 2-21

Tab 0702
	Pielęgnacja trawników parkowych:
	m2
	390
	390


	POZYCJA
	PODSTAWA WYCENY
	OPIS ROBÓT
(dotyczy zagospodarowania przystanku autobusowego 
i modernizacji chodników w Pacynie)- ETAP II
	JEDNOSTKI MIARY
	ILOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH
	ILOŚĆ RAZEM

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45110000-1

	1
	KNR 2-31

Tab 0810
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego:
	m2
	930
	930

	2
	KNR 2-31

Tab 0815
	Rozebranie chodników – płyt chodnikowych 50x50:


	m2
	1274,4
	1274,4

	3
	KNR 2-31

Tab 0813
	Rozebranie krawężników betonowych:
	m
	1311
	1311

	4
	KNR 2-31

Tab 0814
	Rozebranie obrzeży betonowych:
	m
	517
	517

	5
	KNR 2-31

Tab 0802
	Rozebranie podbudowy – warstwy odsączającej spod skutych nawierzchni: 
	m2
	2204,4
	2204,4

	II. ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU KOD CPV 45111213-4

	6
	KNR 2-21

Tab 0105
	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia:
	szt
	28
	28

	7
	KNR 2-21

Tab 0101
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci i chwastów:
	m3
	20
	20

	III. ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111200-0

	8
	KNR 2-31

Tab 0101
	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników na głębokość:

- 35

-20

-15
	m2
	165

22

2049
	2236

	9
	KNR 2-21

Tab 0201
	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat. III:
	m2
	450
	450

	10
	KNR 2-31

Tab 0103
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
	m2
	2236
	2236

	IV. NAWIERZCHNIE PLACÓW I DRÓG KOD CPV 45233200-1

	11
	KNR 2-31

Tab 0402
	Ławy betonowe B10 pod krawężniki:

- ława betonowa zwykła w linii prostej

- ława betonowa zwykła na łukach
	m3
	120,5

5,9
	126,4

	12
	KNR 2-31

Tab 0402
	Ława betonowa B10 pod palisady betonowe na podsypce piaskowej:
	m3
	0,11
	0,11

	13
	KNR 2-31

Tab 0403
	Krawężniki betonowe 15x30x100:

- wystające

- wtopione

- na łukach do 10m
	m
	1098

107

59
	1264

	14
	KNR 2-31

Tab 0407
	Obrzeża betonowe 6x20x100cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową:
	m
	1231
	1231

	15
	KNR 2-31

Tab 0407
	Ustawienie betonowej palisady 18x12x40cm – prostokątna szara: 
	m
	3
	3

	Nawierzchnia chodników:

	16
	KNR 2-31

Tab 0104
	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie – piasek 15 cm:
	m2
	2049
	2049

	17
	KNR 2-31

Tab 0511
	Nawierzchnia na podsypce piaskowo-cementowej 4cm z kostki brukowej betonowej jasnoszarej – grubość 6cm :
	m2
	2049
	2049

	Zjazdy na posesje:

	18
	KNR 2-31

Tab 0104
	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie – piasek 15 cm:
	m2
	165
	165

	19
	KNR 2-31

Tab 0114
	Warstwa wzmacniająca – podbudowa z tłucznia 0/63 – 18 cm:
	m2
	165
	165

	20
	KNR 2-31

Tab 0511
	Nawierzchnia na podsypce piaskowo-cementowej 4cm z kostki brukowej betonowej ciemnoszarej – grubość 8cm:
	m2
	165
	165

	Nawierzchnia żwirowa:

	21
	KNR 2-31

Tab 0104
	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie – piasek 10cm:
	m2
	22
	22

	22
	KNR 2-31

Tab 0202
	Nawierzchnia żwirowa frakcja 16/32mm – warstwa 10cm:
	m2
	22
	22

	V. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH KOD CPV 45112710-5

	23
	KNR 2-21

Tab 0218
	Rozścielenie humusu – składowanej urodzajnej ziemi:
	m3
	14,75
	14,75

	24
	KNR 2-01

Tab 0505
	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego:
	m2
	295
	295

	VI. ZADRZEWIANIE KOD CPV 45112710-5

	25
	KNR 2-21

Tab 0302
	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów, poza teren opracowania:
	szt
	28
	28

	26
	KNR 2-21

Tab 0302
	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów:
	szt
	1481
	1481

	27
	KNR 2-21

Tab 0302
	Sadzenie pnączy w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów:
	szt
	618
	618

	VII. ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIĄZANE Z UPRAWĄ GLEBY KOD CPV 45112710-5

	28
	KNR 2-21

Tab 0218
	Rozrzucenie kory sosnowej mielonej – warstwa 5cm:
	m2
	295
	295

	VIII. MAŁA ARCHITEKTURA OGRODOWA KOD CPV 45112710-5

	29
	Wycena 

Zig-zag
	Zamontowanie koszy na śmieci Zig-zag S-6:
	szt
	1
	1

	30
	Wycena 

Zig-zag
	Zamontowanie stojaków na rowery Zig-zag F-1:
	szt
	1
	1

	IX. ROBOTY PORZĄDKOWE KOD PCV 45111213-4

	31
	KNR 4-04

Tab 1101 
	Wywiezienie gruzu z terenu prac przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu:
	m3
	400
	400

	X. PRACE PIELĘGNACYJNE KOD CPV 45112710-5

	32
	KNR 2-21

Tab 0701
	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych:
	szt
	6
	6

	33
	KNR 2-21

Tab 0701
	Pielęgnacja krzewów liściastych:
	szt
	1481
	1481

	34
	KNR 2-21

Tab 0701
	Pielęgnacja pnączy:
	szt
	618
	618


1.4

Dokumentacja techniczna dotycząc przed. robót budowlanych
1.4.1
Spis projektów i rysunków wykonawczych

1.4.2
Plan Odnowy Miejscowości Pacyna
1.4.3
Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Za jakość prac odpowiada wykonawca. Odpowiada również za  zgodność prac z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacją techniczną i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

2.
Prowadzenie robót

2.1
Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ściśle przestrzegając harmonogramu robót, a także za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Ponadto wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie prac zgodności z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, a także programem zapewnienia jakości, 
i projektem organizacji robót, łącznie ze wskazaniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Skutki każdego błędu spowodowanego przez wykonawcę w prowadzeniu robót, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Wykonawca ewentualnie zleci na własny koszt uprawnionemu geodecie prace, w przypadku zaistniałej potrzeby wesprze zarządzającego realizacją umowy w celu sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów wykonana przez ww. geodetę będzie leżeć w gestii obowiązków wykonawcy, a także w razie uszkodzenia lub usunięcia punktów przez pracowników wykonawcy, zainstalowane zostaną na własny koszt wykonawcy, również kiedy roboty budowlane będą wymagały ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia w odpowiednim czasie o potrzebie usunięcia punktów, a także przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie nagromadzonej wody z terenu budowy wraz  z odwodnieniem wykopów należą do obowiązków wykonawcy na jego koszt. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy w sprawie akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na zasadach w umowie, projekcie wykonawczym, a także norm 
i wytycznych wykonania i odbioru robót zarządzającego realizacją umowy. 

Polecenia wydane przez zarządzającego realizacją umowy należy wykonywać w terminie wyznaczonym przez niego, z możliwością wstrzymania robót. Za ewentualne skutki finansowe z racji nie zastosowania się wykonawcy do poleceń zarządzającego poniesie wykonawca.

2.2
Teren budowy

2.2.1
Charakterystyka terenu budowy


Granice terenu budowy zostały wskazane w właściwych załącznikach do niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest zmuszony do zapoznania się z terenem budowy, a także ewentualną wizją lokalną w terenie, na których będą prowadzone roboty budowlane, w zakresie objętym Nin. Specyfikacją na własny koszt. 

2.2.2
Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych na warunkach zawartej umowy. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1)   dokumentacje techniczną, stanowiącą załączniki do niniejszej umowy,
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę

3)   kopie uzgodnień zamawiającego
2.2.3
Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Odpowiedzialność za ochronę placu budowy, a także wszelkich materiałów oraz elementów wyposażenia użytych na rzecz realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót spoczywa na wykonawcy. Zarządzający realizacją umowy może wstrzymać przeprowadzanie robót jeżeli wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki, w związku na nałożoną ww. odpowiedzialnością.

Podczas realizacji robót wykonawca na własny koszt dowiezie, zainstaluje, utrzyma 
oraz zdemontuje po zakończeniu robót, wszelki niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak np.: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. w celu zapewnienie ruchu pieszego i kołowego. Ww. elementy muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy odpowiedzialny jest na własny koszt wykonawca podczas pełnego czasu realizacji przedmiotowych robót.

Przed rozpoczęciem realizacji robót wykonawca poda na własny koszt fakt rozpoczęcie robót do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu. 
2.2.4
Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących elementów infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej, znajdujących się w granicach placu budowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za właściwie oznaczenie i zabezpieczenie przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót ww. elementów infrastruktury technicznej. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia elementów infrastruktury technicznej 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy, a także podmioty będące zarządcami bądź właścicielami przenoszonych elementów infrastruktury technicznej.. 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu elementów infrastruktury technicznej, a także poniesie wszelkiego rodzaju koszty związane z naprawianiem ww. uszkodzeń.
2.2.5
Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska. Roboty budowlane należy tak prowadzić, aby zapewnić jak najmniejszą ingerencję 
w środowisko, zapewniając jak najmniejsze negatywne skutki dla środowiska. 
2.2.6
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca odpowiedzialny jest za  bezpieczeństwo i ochronę zdrowia ludzi przybywających a terenie budowy. Dla pracowników zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, wyposażenie, odzież ochronną na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa odnośnie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie miał na stałym wyposażeniu sprawne instrumenty  przeciwpożarowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, a także we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne należy przechowywać zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w odległości bezpiecznej odległości od obiektów budowlanych, zapewniając niedostępność dla osób trzecich. Za wszelkie straty materialne oraz utratę zdrowia lub życia, wynikłych z błędów w działaniu wykonawcy, koszty poniesie wykonawca.
Należy stosować urządzenia oraz maszyny bezpieczne dla środowiska, sprawne technicznie, dopuszczone do przez właściwe jednostki do użytku.

2.3.
Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

2.3.1
Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania (na koszt własny) zarządzającemu realizacją umowy do zaakceptowanie następujących dokumentów:

1) projekt organizacji robót,

2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3) program zapewnienia jakości.

2.3.2
Projekt organizacji robót

Projekt organizacji robót należy dostosować do specyfiki przewidywanych do wykonania robót. W dokumencie tym powinny znaleźć się informacje o:

· organizacji wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót

· projekcie zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
· organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg

· wykazie zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

· wykazie osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

2.3.3
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Podczas wykonywania robót wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów odnośnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dlatego w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane, musi opracować i przekazać do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Z programu tego musi wynikać, iż pracownicy wykonawcy będą pracowali w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia spełniających wymagania sanitarne.
2.3.4   Program zapewnienia jakości.


Za jakość robót odpowiedzialny jest w pełnym zakresie wykonawca. W tym celu zobowiązany jest do sporządzenia programu zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie 
przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:

a) część ogólną opisującą:

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

· ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów.

· sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

· wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

2.5
Dokumenty budowy

2.5.1    Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obligatoryjnym dokumentem budowy, który jest prowadzony przez kierownictwo budowy w sposób ciągły, na rzecz realizacji potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od przekazania wykonawcy placu budowy do zakończenia robót. Wykonawca prowadzi dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Wpisy do dziennika budowy należy dokonywać na bieżąco. Wpisy te powinny zawierać informacje na temat postępu robót, a także stanu bezpieczeństwa ludzi i budynków, stanu technicznego oraz zarządzania budową.

Każdy wpis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 
oraz podpis osoby, która go dokonuje. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

· data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;

· dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;

· zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 

· daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

· informacje o postępie robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

· daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach

· komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;

· daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia zarządzającego realizacją umowy 

· daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 

· wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

· warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych;

· informacje na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,       

· szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;

· informacje na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;

· informacje na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;

· ewentualne wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;

· inne istotne informacje o postępie robót.

2.5.2
Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót jest dokumentem, zawierającym rejestrację informacji na temat ilościowych postępów każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione dokonywane są na bieżąco oraz wpisywane do książki obmiaru robót.
2.5.3
Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych wcześniej, dokumenty budowy zawierają też:

· Dokumenty wchodzące w skład umowy;

· Pozwolenie na budowę ;

· Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;

· Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

· Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;

· Protokoły odbioru robót,

· Ewentualne opinie ekspertów i konsultantów,

· Korespondencja dotycząca budowy.

2.5.4   Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy należy przechowywać na placu budowy w bezpiecznym miejscu, uniemożliwiając dostęp do nich osobom trzecim. W przypadku zagubienia części dokumentacji należy ją niezwłocznie odtworzyć. Wgląd do dokumentów mają m.in.: zarządzający realizacją umowy, przedstawiciele zamawiającego, w każdym czasie na każdą prośbę jednostek ww.. 

2.6

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

2.6.1
Informacje ogólne

Wykonawca powinien dostarczyć zgodnie z poleceniem zarządzającego realizacją umowy następujące dokumenty:

· Rysunki robocze

· Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

· Dokumentacja powykonawcza

· Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń


Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych 
przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

2.6.2
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

Możliwości realizacyjne wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

2.6.3
Dokumentacja powykonawcza


Za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót odpowiada wykonawca. Wykonawca powinien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

2.6.4
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, przed zakończeniem robót, sześć egzemplarzy pełnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego (elektronicznego). 


Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy 
o stwierdzonych brakach.


Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia

2. Spis treści 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres       pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Właściwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Środki ostrożności

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.


Instrukcje muszą być pełne, uwzględniające całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych.

3.

Zarządzający realizacją umowy

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. W celu prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień 
i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej 
w cenie ofertowej na ewentualne zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy 
i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

4.

Materiały i urządzenia

4.1

Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami właściwych norm i przepisów. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, ewentualnych wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenie świadectwa, iż użyte materiały i urządzenie pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.
4.2

Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc przez wykonawcę;

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

4.3
Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których istnieje wymóg posiadania atestów, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń ze specyfikacją nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4

Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne z przepisami, normami powinny być natychmiastowo usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

4.5

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6 
Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany 
i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5.

Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6.

Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte 
z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.  

7.

Kontrola jakości robót

7.1       Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym wcześniej. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2   Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszej specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
8.

Obmiary robót

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. 

8.2   
Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.3       Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 
w celu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.        

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.
Odbiory robót i podstawy płatności

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

W trakcie odbioru końcowego i częściowego należy sprawdzić jakość wykonanych robót, 
a także rodzaj zastosowanych materiałów, wraz z bezpieczeństwo użytkowania, zgodność wykonanych robót z zamówieniem. Odbiory częściowe i końcowe są dokonywane komisyjnie w uczestnictwie wykonawcy, zarządzającego realizacją umowy.
10.

Przepisy związane

10.1.   Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w poniżej.
10.2    Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami

5. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych - (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

7. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

8. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.”


� Niniejsza specyfikacja została sporządzona na podstawie informacji zawartych na stronie www.biznes-polska.pl
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