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D - M - 00.00.00.WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn§jT( &1 wymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru robét drogowych przy przebudowie drogi gnejnprzez Podatkéwek, km 0+000 — 0+811 diug. 0j8h1l
Gm Pacyna

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna stosowana jdsb gmkument przetargowy i kontraktowy przy zlecainiu
realizacji robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Zakres robét olatych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi tglerozumi€ i stosowa z n/w
specyfikacjami technicznymi:

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysfikiowych
D.04.01.01 Profilowanie i zagzczenie podiaa.
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1.4. Okrélenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione popéj okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdacy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-aytkowa
(drogy) albo jego czs¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lalsumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony déwrdab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obg®mjacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdaroéolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét.

1.4.8.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokta

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie.

1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzclwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
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1.4.14.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inspektadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronamizagty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicéw i ew. dodatkowych
zahkcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.4.16.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamaudgepo, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badarob zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentampojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéktora nadzoru.

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgllych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana begegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy $cieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shga do wyréwnania nierébwioi podbudowy lub profilu istnigge;
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetiaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skiadési¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag@zpodbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcije

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy zaadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzeir chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywak pojazddéw, umieszczenia
urzadzehr bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.27.Podiae ulepszone - gérna warstwa podtplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28.Polecenie inspektora nadzoru, (inspektora nadiddyu wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotgez sposobu realizacji robot lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydadaca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.30. Przedsijwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoagrania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly tkgslanie i przekroju poditnym) istniepcego padczenia.
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1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamteji obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu droganal dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.40.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédonym w dokumentach umowy przeiawykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspoétrzdne punktow
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraa dgzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypl
ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazesdanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwedjliapcym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajcego,
— sporadzory przez Wykonawe

1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagijprojektovs i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynemzekazane przez inspektora nadzoru
wykonawcy stanowii cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hpjednym z nich s obowizujace dla
wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumejitac

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw ohpuje kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.

wykonawca nie me wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich nmjaoprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektova i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéwaneéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektove lub ST i
wplynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostazasapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereniembydw sposdb okgony w
D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontiakéz do zakaéczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyapieniem do robdét wykonawca przedstawi inspektorawadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaydem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Wézmaici od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii
ruchu powinien b§ aktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczyinstaluje i ldzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczaie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqdayv ten
sposob bezpiecastwo pojazdow i pieszych.

wykonawca zapewni state warunki widocgeiow dziea i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtiéw bezpiecazestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez inspektora nadzoru.

Fakt przysipienia do robo6t wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachécigah okrélonych przez inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tahlit@macyjne kda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cerg umown.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét wykonawceaetizie:

a) utrzymywda teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieestio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub wtasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@arem wywotanym jako rezultat
realizacji robo6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie wystpuja.
1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlasych wtagcicielami tych uradzeh potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawtago w ramach planu ich lokalizacji. wykonawca zampemasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzex w czasie trwania budowy.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkwa instalacji na
powierzchni ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonycprzez Zamawiagego.
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1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Nie dotyczy.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegdlnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idinlzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spmizi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty rozpoggzia do daty zakeczenia robét (do wydania potwierdzenia z@daenia przez inspektora
nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymargeinno byt
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa dyelementy byly w zadowalgym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralméejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idulizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aglzer lub metod i w sposéb aity
bedzie informowa inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedafasv kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled witgcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekzrodet miejscowych vdczapc w to zrédla wskazane przez Zamawiieggo i jest
zobowizany dostarczyinspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedagozgiem eksploatacjirddia.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tptavynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Nie dotyczy

Ustugi Projektowe S.C. F. Rytigiki



2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyad
zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzaedli bhzynier zezwoli wykonawcy nazycie tych
materiatbw do innych robdt, mite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemaldow zostanie
przewartdciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykeaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materialy nie krda sktadowane na terenie budowy - gpsfe bezpérednie wbudowanie.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza sistosowanie innych materiatéw po akceptacji icreprinspektora nadzoru w porozumieniu
z projektantem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgiai, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien kyparametrami dostosowany do
zakresu robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dilzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkrgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspekitadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotycze przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych mfeti na osie i innych parametrow technicznydrodki
transportu nie odpowiadgie warunkom dopuszczalnych ofpen na osie mogby¢ dopuszczone przez inspektora
nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu piervwgingytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca kgdzie usuwa na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spolwwane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazddcdo terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodhia dokumentagj projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora naglzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgSo
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami ¢dreymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wg$ok przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich dokladng:.
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Polecenia inspektora nadzoredy wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawc pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytydanosi
wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwest@rmonogramu
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazomg
jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petRontrok robdt i jakdci materiatdbw. wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaaterialow oraz robét.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznypyazapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

6.3. Pobieranie prébek

Prébki z wbudowywanych materiatéveds pobierane losowo w zaleosci od potrzeb i w przypadku
watpliwosci co do ich jakéci. Zaleca s stosowanie statystycznych metod pobierania préoglartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier bedzie mie€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostagrzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowyetddd pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakm.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularasettug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraboieh.
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6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perfainia
probek i badania materiatowanddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier maze pobierd probki materiatdw i prowadézibadania niezaimie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to kkynier poleci wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubatkowych bada albo oprze si wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgo@tiomateriatow i robét z dokumentacjprojektove i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkolwbada i pobierania probek poniesione zostgnzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodd&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéow
technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polslky Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidtadskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez ST, k@a partia dostarczona
do robét dzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badbeda dostarczone przez
Wykonawe inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktGre nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawimyrowizujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowykdira okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami [2] spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i bgda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarastejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz aaska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat
technila, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dai podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania wykonawcy terenu budowy,
- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zaigeva jakdci i harmonogramoéw robot,
— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytzprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycace jakaci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowyda przeditazone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennikdotmy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje iEsjora nadzoru do ustosunkowani@ §irojektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania poledewykonawcy robot.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstjace dokumenty:
a) zgtoszenie realizacji zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robat,

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawtedabezpieczonym.

Zaginkicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z doé&ntacy projektova
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym pdamaieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Nie przewiduje s obmiaréw miesicznych.
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7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Dilugcsci i odlegtaci pomigdzy wyszczegOlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

7.4. Wagi i zasady waenia
Nie dotyczy.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcimkfat.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzeegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé kkda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehbgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdaiaku miejsca szkice magby¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostamgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reaizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogmostpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemizka budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.i@@diedzie przeprowadzony niezwilocznie, niezpi@j
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolgd powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia fynier na podstawie dokumentéw zawigggich
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czsciowy

Nie wystpuje.
8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichédio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagoiem na pgimie o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru Zakenia robdét i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyzrmaazwzez Zamawiagego w obecn@i inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbiesap roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapogkaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralmipetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetnigych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢é wykonywanych robét w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehiacy projektowa i ST z uwzgédnieniem tolerancji i
nie ma wekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagparzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robot jest protokédt odbioru ostatecznego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:
dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy (oryginat),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej imentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nggldogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuykddawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
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Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzugiehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanptiot zwhzanych z usugctiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresi@arancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne
Podstaw ptatnaci jest cena z przetargu
9.2. Warunki umowy i wymagania og6ine D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaestlo wymagé warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgagjzruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaatji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych mnia
uzgodni@& wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstgva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

() usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (O¢r 89, poz. 414).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Rlz 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z @hiejszymi zmianami).
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D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn8jTY s wymagania ogolne dotysze wykonania i
odbioru rob6t drogowych przy przebudowie drogi gnejnprzez Podatkéwek, km 0+000 — 0+811 diug. 0J8hl
Gm Pacyna

1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi ohbg@wjaca podstaw do  stosowania jako dokument
przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robét wymionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét awanych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowej oraz potzenia
obiektéw irzynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zwianych z odtworzeniem trasy i punktow wys@tiowych wchoda:

(c) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktéw gtownych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

(d) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),

(e) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),

() wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

(g) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrool przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zalamania osi trasypkty kierunkowe oraz poatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale oki&enia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
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Do utrwalenia punktow gtownych trasy natestosowd pale drewniane z gwdziem lub péetem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o déegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geam@boét ziemnych, w gsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mi& srednie: od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nayestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dhugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istmiej nawierzchni bolce stalow@ednicy 5 mm i
dtugdsci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysekowych naley stosowd sprzt dostosowany do
zakresu robot.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiGw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélwe” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy vra przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-QQQ0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dyykonane zgodnie z oboadujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien w oparciu o wlokntagt projektove obliczye
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegotowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtsd odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wiaspektora nadzoru o wszelkichetbach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéwboczych. Bddy te powinny by usunite na koszt
Zamawiajicego.
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Wykonawca powinien sprawdzizy rzdne terenu okgtone w dokumentacji projektowep zgodne z
rzeczywistymi rgdnymi terenuJezeli wykonawca stwierdzi,ze rzeczywiste redne terenu istotnie rénia sie
od rzednych okreslonych w dokumentacii projektowej, to powinien powadomi¢ o tym inspektora nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinng zmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez
inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,ikajace z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przez inspektadzoru, zostan wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomienia inspektora nadzmroacza,ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obeiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgbyé rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez inspekt@dzoru.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczneodaidtowej realizacji robét nate do obowizkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osassy i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne mawy by zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowihzane do punktéw pomocniczych, pabmych poza
grania robot ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezeo
przekracz& 500 m.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosic 500 metréw.

Repery robocze nalg zalary¢ poza granicami robét zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzystd punkty stale na stabilnych, istnieych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repespocze nalgy zatazy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadwonych w gruncie w sposéb wyklucmaj osiadanie,
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Rzedne reperdéw roboczych naleokresla¢ z taka doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjra w nawiazaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngtwowej albo innej osnowy
geodezyjnej.

O¢ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrpdnich w odlegtéci nie
rzadziej nk co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtizgy w stosunku do dokumentacji projektowe] nie
moze by wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rg@nych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nglaizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Nie dotyczy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.@QWymagania ogolne” pkt 8.

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktada inspektorowi
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
Koszt robét geodezyjnych miéci sie w cenie kontraktu
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D-04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLO ZA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef XS wymagania ogoine dotyaze wykonania i odbioru roboét
drogowych przy przebudowie drogi gminnej przez Rikdalaek, km 0+000 — 0+811 dtug. 0,811 km, Gm Pacyna

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohaujaca podstaw opracowania
specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokabyprzetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot na drogach wymienionycip. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych z
przygotowaniem istniggej nawierzchniuzlowej do ut@enia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigiine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazasi¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
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« rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem;zynier
moze dopuyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku praagzyny,

« walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.

Stosowany spkz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu
podiaza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagag@lme” pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczenia podima bezpérednio przed
rozpoczciem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \stiejsze
przystpienie do profilowania i zagzczania podtea,jest maliwe wytacznie za zgod
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany,
niezwirzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniegce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdrych podtaa. Zaleca si aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniepbwyzsze ni projektowane radne
poditaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigruiehnic podtaze na gébokasé
zaakceptowanprzez Irtyniera, dowieé¢ dodatkowy materiat spetnigjy wymagania
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obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania warkoi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podi¢a naley stosowa rowniarki. Sciety materiat powinien by
wykorzystany lub w inny sposob zaakceptowany ptagmiera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie
podiaza naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia podia (k)

Minimalna wartéc¢ I dla:

Strefa Autostrad i Innych drég
drég
korpusu ekspresowygh  Ruch Ruch mniejszy
ciezki L
od ckzkiego
i bardzo c¢zki
Goérna warstwa o grul§oi 1,03 1,00 1,00

20 cm

Na gkbokasci od 20 do 50
cm od powierzchni 1.00 1.00 097
podiaza ’ ' ’

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.

Szerokdéc¢ profilowanego podiza nie mae r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi -5 cm.

Nierowndaici podtuzne profilowanego podi@ naley mierzy 4-metrowy tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].
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Nierébwnasci poprzeczne naty mierzyt 4-metrowy fata.
Nieréwnasci nie mog przekracz& 20 mm.

Spadki poprzeczne profilowanego pagtgpowinny byg zgodne z dokumentagcprojektows z
tolerancy + 0,5%.

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokre&lony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowaneyo podtaza.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyvicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny Byhaprawione przez spulchnienie delgikasci co
najmniej 10 cm, wyrGwnanie i powtorne zagczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@M\Bymagania ogolne” pkt 7.
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgds i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frobejmuje:
« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie podiaa,
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zag:szczenie,

utrzymanie podiza,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn§jT &1 wymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru robét drogowych przy przebudowie drogi gnejnprzez Podatkéwek, km 0+000 — 0+811 diug. 0j8hl
Gm Pacyna

1.2. Zakres stosowania OST
Ogoblna specyfikacja techniczna stosowana jeed g@mkument przetargowy i kontraktowy przy zlecainiu
realizacji robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem warstwycieralnej grubéci 3 cm, standard Il, i warstwy wiacej grubdci 5 cm take standard |l
z zakresem wg poz4 i 6 kosztorysu. Kategoria ruchu KR1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipeimiacza mineralnego o oklenym skfadzie i
uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankaenalna z odpowiedsiiloscia asfaltu, wytworzona
na gonco, w okrglony sposéb, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

Dla kategorii ruchu KR 1 dopuszczag sstosowanie wypelniacza innego pochodzenia, npy pyt
odpylania, popioty lotne z ggla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategy i za zgogdInzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spraztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
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(h) wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
(i) uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbwypu zagszczanego,

() skrapiarek,

(k) walcow lekkich,srednich i cézkich ,

() walcow stalowych gtadkich ,

(m) walcéw ogumionych,

(n) szczotek mechanicznych lub/i innych agizea czyszcacych,

(o) samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialioe” pkt 4.

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadtk.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieirpew przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wvan

Zaleca si stosowanie samochodéw termoséw z podwojn§eranami skrzyni wypoganej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym z inspdawu (IN), Wykonawca dostarczy IN
do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralnfalésvej oraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegdinych
sktadnikéw i probki materiatléw pobrane w obegridnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

(p) doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
(g) doborze optymalnej ikei asfaltu,
(r) okresleniu jej whaciwosci i poréwnaniu wynikdw z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaduic sig w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lngtalony na podstawie badprébek wykonanych wg
metody Marshalla.

5.2.2.Warstwa wizaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek raimgch do warstwy wizacej, wyrbwnawczej i
wzmachiagcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirttsfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngth warstwy wizacej, z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach. Sktad mieszanki minerakfaltowej powinien lyustalony na podstawie bada
probek wykonanych wg metody Marshalla; probki pawispetnié wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.
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Wykonana warstwa wiaca, z betonu asfaltowego powinna spetmigmagania podane w tablicy 6 Ip. od
6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfach oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA

Lp. Wiasciwosci i warstwyscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 KR 3 do KR 6
1 | Modut sztywnéci petzania), MPa nie wymaga s¢ | > 14,0 £18)"
Stabilng¢ probek wg metody Marshalla |w 2) )
temperaturze 60C, kN 25,5 2100
3 | Odksztatcenie probek jw., mm 0od2,0do 5,0 | od2,0do 4,5
4 | Wolna przestrzew probkach jw., % v/v od1,5do4,5 | od2,0do4,0
5 Wypoeinlenle wolnej przestrzeni w probka 0d75.0d0 90.0| od 78,0 do
jw., %
86,0
6 | Grubg¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od3,5do5,0 | od3,5do5,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od1,5do5,0 | od3,0do5,0

Tablica 5. Rezdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy wazacej, wyréwnawczej i
wzmachniagcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirasfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaiesici od
kategorii ruchu

Wymiar oczek sit KR 1 | KR3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
odO0 od 0 odO0 odO0 odO0 od 0do
do20 | do16 | do128 | do25 do 20 16"
Przechodzi przez
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 | 87+100 100
16,0 75+100| 88+100 100 68+90 77100 | 87+100
12,8 65+93 | 78+100 | 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
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8,0 52+81 60+86 62+84 50+69 50+75 60+83

6,3 4776 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73

4,0 4067 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60

2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartgé

ziarn > 2,0 mm | (45:70) | (46+70) | (45:65) | (59:75) | (59+75) | (55+70)

0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 10+22 9+22 13+25
0,30 10+25 11+24 15+35 8+19 7+19 1021
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16

0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14

0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8

Orientacyjna
zawart@¢ asfaltu w| 4,3+5,8 | 4,3:5,8 | 4,5:6,0 | 4,055 | 4,0:55 | 4,3:5,8
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s§ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszeinigymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej

Dozowanie sktadnikow, w tym ta& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepi. Dopuszcza gidozowanie olgitosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jego gstasci w zaleznosci od
temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikdbw mpgwynost: jedna dziatka elementarna wagi, wilie
przeptywomierza, lecz nie wéej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi
-dlaD 50 od 145C do 165C,

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minef@dndodaniu wypetniacza
uzyskata wiéciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dwyzsza o wgcej niz
30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfatewej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgaost:

-z D50 od 149C do 176 C,

Podioze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno¢ bwyprofilowane i réwne.

Powierzchnia podta powinna b§ sucha.

Warunki przyst apienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest riszai
od +5 C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubd < 8 cm. Nie
dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpwatazu, podczas opadow atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bwbudowywana uktadask wyposaona w uklad z
automatycznym sterowaniem grébowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacj projektova.
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Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna hbiysza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkcie 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyivaic bezzwlocznie zgodnie ze schematem ptzejyalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshnie mniej nk:
- dla asfaltu D 50 13(C,

Zagszczanie nalg rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utbonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnadasiiej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltop@jega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadng¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dggodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkaiwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

Szerokdé¢ warstwyécieralnej z betonu asfaltowego powinna lagodna z dokumentacprojektova, z
tolerancy +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej iej potazonej, nie ograniczonej krasnikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna bzersza z kalej strony co najmniej o grukd warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak »i5 cm.

Rownosé warstwy

Nieréwndaci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierowicowarstw asfaltowych, mm

. Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place i o
scieralna wiazaca
1 | Drogiklasy L 9 12

Pochyleniapoprzeczne warstwy

Pochylenia poprzeczne warstwy z betonu asfaltoweg@dcinkach prostych i na tukach powinny by
zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci £ 0,5 %.

Rzedne wysokdciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hiyyzgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 1 cm.

Uksztaltowanie osi w planie
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Przebudowa drogi gminnej przez Podatkdéwek 29
Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektova, z toleranci 5 cm.

Grubosé warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiia projektows, z tolerangi + 10 %.
Ztacza poprzeczne, podine nie wystpuja.

Zkacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, prostopadle do osiacZta w konstrukciji
wielowarstwowej powinny by przesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZta powinny b§ catkowicie
zwigzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Kraw ¢dz, obramowanie warstwy

Warstwy bez opornikéw powinny bywyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszta konieézrobcicia
pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszeych sg i spckanych.

Zageszczenie warstwy i wolna przestragw warstwie
Zagszczenie i wolna przestnzenv warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwalisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektovs i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN6S25:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Umowa z ceq z przetargu
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
(s) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
(t) oznakowanie robo6t, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
(u) dostarczenie materiatow,
(v) wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
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(w)posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzer obcych i krawznikéw,

(x) skropienie mgdzywarstwowe,

(y) roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

(z) obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

(aa) przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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