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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty

ziemne

1. WST P

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót

zwi zanych z budow  sieci wodoci gowej w gm. Pacyna.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi zuj  podstaw  jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych sieci wodoci gowej.

1.3 Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót zwi zanych z budow  sieci

wodoci gowej.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. sie  wodoci gowa
1.4.2. pod czenie przy czy wodoci gowych
1.4.3. armatura - hydranty, zasuwy.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami INI.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
- lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów,
-dziennik budowy,
-dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST .

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem

podanym w szczegó owych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonawcy stanowi

cz  umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych elementów obowi zuje kolejno  ich wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, jak
równie  dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  INI, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek, je eli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST. Dane
okre lone w dokumentacji projektowej i ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne

 odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji.
Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W
przypadku, gdy materia y nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub ST i wp ynie to na
niezadowalaj ca jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
 do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. Projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia INI.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym:
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne
do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen
umown .

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce

ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
a/ utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b/ podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub
uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych
przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
a/ lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, wykopów i dróg dojazdowych
b/ rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami
-mo liwo ci  powstania po aru

1.5.6 Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie utrzymywa

sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem, wywo anym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od

dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b
mia y aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk  Jednoznacznie okre laj  brak
szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zako czeniu ich szkodliwo
zanika ( np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych
wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na

ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie

spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.

1.5.8 Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak

ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urz dze  w czasie trwania budowy i po jej zako czeniu.

Wykonawca jest zobowi zany umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego
rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie
budowy i powiadomi  INI i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi INI i zainteresowane w adze oraz b dzie z
nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca

dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiaj cego.

1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów i
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wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz, co do przewozu
nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  INI.
Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony
fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich
uszkodze  w tym obr bie, zgodnie z poleceniami In yniera Budowy.
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i
higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do

robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia roboty (do wydania potwierdzenia zako czenia przez INI).
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla kubaturowa lub jej elementy by y w
zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je li wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpocz  je
nie pó niej ni  24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami, i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób
ci y b dzie informowa  INI o swoich dzia aniach przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne
dokumenty.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania

2.1.1. ród a uzyskania materia ów fabrycznych.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a
zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa dopuszczenia i bada
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie
partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materia y z danego ród a
uzyskaj  zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i wiadectw certyfikacji w celu
udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a spe niaj  wymagania ST w czasie post pu
robót.

2.1.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek ród a. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym op aty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót. Wszystkie odpowiednie
materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub
wskaza  INI.

Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych
wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy.

2.1.3 Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy,
 z one w miejscu wskazanym przez INI. Je li INI zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do

innych robót ni  te, dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany
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przez INI. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i nie zap aceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one potrzebne do

robót, by y zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y
dost pne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy lub poza
terenem budowy, w miejscach uzgodnionych z INI lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawc .

2.1.5. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju

materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla bada
prowadzonych przez INI. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniony bez
zgody INI. Zmian  materia u musi zaakceptowa  projektant.

2.2. Kruszywo na podsypk

Podsypka mo e by  wykonana z piasku lub drobnego wiru. U yty materia  na podsypk  powinien
odpowiada  wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.3.Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 powinien odpowiada  wymaganiom PN-84/B-03264.

3. SPRZ T

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i
powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony
i zaakceptowany przez INI.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonywania robót ma by  utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami
dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed

yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji INI, nie mo e by  zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy,

zostan  przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2 Sprz t do wykonania sieci wodoci gowej

3.2.1 Sprz t do robót ziemnych przygotowawczych i wyko czeniowych
W zale no ci od potrzeb Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t do wykonania robót budowlanych,

ziemnych i wyko czeniowych:
- kopark  podsi biern  0,25m3 do 0,60 m3

- spychark  ko ow  lub g sienicow  do 100 KM
- sprz t do zag szczania gruntu np. zag szczarka p ytowa
- urz dzenie do przecisków
- pi  do ci cia asfaltu i betonu
- pi  motorow cuchow
- sprz t do uzupe nienia nawierzchni
- pi  motorowa cuchow  4,2KM
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3.2.2. Sprz t do robót monta owych
W zale no ci od potrzeb i przyj tej technologii robót, Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t monta owy:
- samochód dostawczy do 0,91
- samochód skrzyniowy do 5t
- samochód skrzyniowy od 5 do 1 Ot
- samochód samowy adowczy od 25do 301
- samochód beczkowóz 4t
- przyczep  d ycow  do 1 Ot
- wci gark  r czn  od 3 do 5 t
- wci gark  mechaniczn  z nap dem elektrycznym do l,6t od 3,2 do 5 t
- wyci g wolnostoj cy z nap dem spalinowym 0,5t
- spawark  elektryczn  wiruj  300 A
- zespó  pr dotwórczy trójfazowy przewo ny 20 KVA
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3

Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn

niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez INI, pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport i roz adunek
Ze wzgl du na specyficzne cechy niektórych materia ów nale y przestrzega  nast puj cych dodatkowych

wymaga :
- transport powinien odbywa  si  tak, eby unikn  uszkodze  mechanicznych przewóz
- powinien si  odbywa  w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C
- za adunek i roz adunek nie wymaga u ycia specjalnego sprz tu
- przewóz powinien by  wykonywany wy cznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej d ugo ci,
tak aby wolne ko ce wystaj ce poza skrzyni  nie by y d sze ni  1,0 m
- roz adunek materia ów w wi zkach o wi kszych rednicach mo e wymaga  u ycia podno nika z
zawiesiem dwuci gnowym i trawers  z dwoma ci gnami z liny mi kkiej, np. bawe niano-konopnej

4.2.1.Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie spowoduj

segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zniszczenia mieszanki i obni enia temperatury
przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych.

4.2.2.Transport Kruszyw
Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je przed

zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroni cymi cement przed

wilgoci . Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08

5.SK ADOWANIE MATERIA ÓW

5.1. Sk adowanie

Materia y nale y sk ada  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub
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wielowarstwowo. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wód opadowych. Wykonawca jest zobowi zany uk ada  materia y wed ug poszczególnych grup, wielko ci i
gatunków w sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub
pojedynczych elementów. Podczas manipulowania, adowania, transportu, roz adowywania i sk adowania nale y
zachowa rodki ostro no ci.

Nie dopuszcza si  u ywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania adunku. W trakcie
sk adowania materia y nale y chroni  przed szkodliwym dzia aniem promieni s onecznych (zakryte plandek )
oraz temperatur  (max temp. w miejscu przechowywania +30°C).

5.2. Elementy betonowe prefabrykowane

Teren placu sk adowego powinien by  wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposa ony w odpowiednie urz dzenia d wigowo-transportowe. Pomi dzy poszczególnymi rz dami
sk adowanych prefabrykatów nale y zachowa  trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów.
Prefabrykaty nale y sk adowa  w sposób zapewniaj cy atwy dost p do uchwytów monta owych. Ka dy rodzaj
prefabrykatów powinien by  sk adowany osobno. Prefabrykaty powinny by  ustawione lub umieszczone na
podk adach o przekroju prostok tnym, zapewniaj cych odst p od pod a minimum 15 cm.

5.3. Kruszywo

Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób zabezpieczaj cy je
przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1 .Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami ST, projektu
organizacji robót oraz poleceniami INI.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi mie przez INI.

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostan , je li wymaga  tego b dzie INI, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez INI nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje INI dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na
wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie
wyst puj ce przy wykonawstwie, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki
wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .

Polecenia INI b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoc
ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe z rz dnymi
sprawdzonymi przez s by geodezyjne, a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e INI.

6.3. Roboty ziemne

Wykopy nale y wykona  jako wykopy otwarte lub szalowane. Metody wykonania robót - wykopu
(r cznie lub mechanicznie) powinny by  dostosowane do g boko ci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprz tu mechanicznego.

Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami, do których dodaje si  obustronnie 0,4
m jako zapas na deskowanie cian i uszczelnienie styków. Deskowanie cian nale y prowadzi  w miar  jego

bienia. Wydobyty grunt powinien by  wywieziony przez Wykonawc  na odk ad.

6.4. Przygotowanie pod a
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W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod em jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien by  wykonany od razu do pe nej

boko ci.

7. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

7.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót

7.1.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu

zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI. Program zapewnienia jako ci b dzie
zawiera :
A/ cz  ogóln  opisuj
- organizacj  wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót)
- bhp
-wykaz zespo ów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót
- system (sposób i procedur  ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót
B/ cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
-wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w
mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilo ci rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw,
lepiszczy , kruszyw itp.
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
magazynowania
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót
- sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom

7.1.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on

jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia
niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli INI
mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e ich poziom jest
zadowalaj cy. Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z
cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s
okre lone w OST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y tam okre lone, INI ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .

Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy
posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm
okre laj cych procedury bada .

7.1.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez INI.

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje
INI mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :

1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów
technicznych,
2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
- Polsk  Norm  lub
- Aprobata techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s
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obj te certyfikacj  okre lona w pkt 1 i które spe niaj  wymogi ST
W przypadku materia ów, dla których ww dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia dostarczona

do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy .
Produkty przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez
Wykonawc  INI. Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

7.1.5. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i
Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót,
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która
dokona a zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne,
dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika
i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jako ci i harmonogramu robót
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia INI
- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu
- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych
odbiorów robót
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub
- wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót)
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
- dane dotycz ce jako ci materia ów
- inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one INI do
ustosunkowania si .

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak
stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

2. Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

3. Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, kontrolne

wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci.
Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót i powinny by  udost pnione na ka de yczenie INI.

4. Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si  , oprócz wymienionych w pk-cie 1-3 , nast puj ce dokumenty :

a/ pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego
b/ protoko y przekazania terenu budowy
c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
d/ protoko y odbioru robót
e/ protoko y z narad i ustale
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f/ korespondencj  na budowie

5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczno  jego natychmiastowe
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla INI i
przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7.2 Kontrola, pomiary i badania

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów do betonu i zapraw i
ustali  recept .

7.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z

cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i zaakceptowan  przez INI. W szczególno ci kontrola powinna
obejmowa :
- sprawdzenie rz dnych u enia aw w nawi zaniu do podanych sta ych punktów wysoko ciowych z
dok adno ci  do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod
- badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a z kruszywa
mineralnego lub betonu
- badanie odchylenia osi cian
- sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  lokalizacji obiektu
- badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu
- badania jako ci betonu i zgodno ci z dokumentacj  elementów budynku
- sprawdzenie rz dnych u enia p yt stropowych

7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  1 cm
- odchylenie cian budynku od pionu i od poziomu nie powinno przekracza  1 cm.

8. OBMIAR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan
poprawione wg instrukcji INI na pi mie.

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celów okre lonych w umowie
(okresy p atno ci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawc  i INI.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa poszczególnych elementów robót jest podana w przedmiarze robót

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Ogólne zasady odbioru robót

9.1.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
a/ odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
b/ odbiór cz ciowy
c/ odbiór ostateczny
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d/ odbiór pogwarancyjny

9.1.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych i
ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator obiektu.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem INI i eksploatatora.
Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI. Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu
ocenia INI na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego

robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje INI.

9.1.4. Odbiór ostateczny

9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci

Jako ci i warto ci. Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona
przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie INI. Odbiór
ostateczny nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez INI
zako czenia robót i przyj cia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiaj cego w obecno ci INI i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej
na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci
wykonania robót z dokumentacja projektow  i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si
z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w
zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych Komisja
przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja
dokona potr ce  pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w
dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokó  odbioru ostatecznego robót

sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je eli zosta a
sporz dzona w trakcie realizacji umowy
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub
zamienne)
3. recepty i ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada , zgodne z ST
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodne z ST
7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST
8. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzysz cych ( np. prze enie linii telefon., energet.,
gazowej itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze
9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu
10. kopie mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej .
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.



11

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

9.1.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad
opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót".

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI. Je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji da y wyniki pozytywne.

9.2. Odbiór ko cowy

Wyniki przeprowadzonych bada  podczas odbioru powinny by  uj te w formie protokó u, szczegó owo
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz cz onków komisji
przeprowadzaj cej badania.

Wyniki bada  przeprowadzonych podczas odbioru ko cowego nale y uzna  za dok adne, je eli
wszystkie wymagania zosta y spe nione. Je eli które  z wymaga  przy odbiorze technicznym ko cowym nie
zosta o spe nione, nale y oceni  jego wp yw na stopie  sprawno ci dzia ania obiektu w zale no ci od tego
okre li  konieczne dalsze post powanie.

10. PODSTAWA P ATNO CI

10.1 Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci

Podstaw  p atno ci jest umowa zawarta pomi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc .
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. Dla pozycji

kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  w
danej pozycji kosztorysu. Kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Kwoty rycza towe robót b  obejmowa :

- robocizn  bezpo redni  wraz z kosztami towarzysz cymi
- warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy
- warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami

10.2.Warunki Umowy i wymagania ogólne.

Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych obejmuje wszystkie warunki
okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

11. PRZEPISY ZW ZANE -NORMY I INNE DOKUMENTY

Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu
2.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i
                                          mieszanka
3.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
4.BN-62/673 8-03,04,07 Beton hydrotechniczny
5.PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych - oznaczenie
                                          elastyczno ci obwodowej
6.PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wska nika pe zania
7. PN-EN 681 -1:1996 Uszczelki z elastomerów - wymagania dotycz ce materia ów do uszczelnie  po cze
                                           rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych
8.PN-B-10725  Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania.
9.PN-82/8336-02  Wykopy otwarte pod przewody wodoci gowe i kanalizacyjne
10.PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
11.PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne ruroci gów u onych w ziemi w ró nych warunkach
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                                           obci . Cz  1: wymagania ogólne
12. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów

Inne dokumenty.

-     Prawo budowlane z 7.07.1994 z pó niejszymi zmianami (Dz.U. 1994.89.414) tekst jednolity Dz.U. z 2003 r nr
80 poz. 718 z pó niejszymi zmianami
- Szczegó owy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 3.11.1998r (Dz.U.1998rlO7 poz. 679).
- aprobaty i kryteria techniczne dotycz ce wyrobów budowlanych Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906
- warunki techniczne wykonywania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych (Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)
- szczegó owy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 03.11.1998 r(Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906)
- Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia ze wzgl du na specyfik  projektowanego obiektu
zgodna z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.luty 2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r)
- informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia ze wzgl du na specyfik  projektowanego obiektu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów

do odprowadzania cieków

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru

podziemnych sieci wodoci gowej w gm. Pacyna.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy

przebudowie i budowie sieci wodoci gowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodoci gowej. Zakres stosowania

dotyczy przebudowy i budowy sieci wodoci gowych w gruntach nawodnionych i nienawodnionych. Ogólne
zestawienie zakresu rzeczowego robót:
- wodoci g z rur ci nieniowych do wody pitnej dn 110 mm z rur PE, monta  hydrantów poziemnych dn 80 mm
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodoci gowej obejmuje:

- oznakowanie robót,
- dostaw  materia ów,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniej cych nawierzchni, przekopy próbne oraz
podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie pod a i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- enie przewodów wodoci gowych, odga zie , monta  rur ochronnych i armatury
- zasypanie i zag szczenie wykopu z demonta em umocnie cian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Przewód wodoci gowy - ruroci g wraz z urz dzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
- wodoci g - zespó  wspó pracuj cych ze sob  obiektów i urz dze  in ynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludno ci i przemys u w wod ,
- sie  wodoci gowa zewn trzna - uk ad przewodów wodoci gowych znajduj cy si  poza budynkiem
odbiorców, zaopatruj cy w wod  ludno  lub zak ady produkcyjne,
- przewód wodoci gowy magistralny; magistrala wodoci gowa - przewód wodoci gowy doprowadzaj cy wod
od stacji wodoci gowej do przewodów rozdzielczych,
- przewód wodoci gowy rozdzielczy - przewód wodoci gowy doprowadzaj cy wod  od przewodu
magistralnego do odga zie  domowych i innych punktów czerpalnych,
- odga zienie domowe; po czenie domowe - przewód wodoci gowy z wodomierzem cz cy sie
wodoci gow  z wewn trzn  instalacj  obiektu zasilanego w wod .
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materia y zastosowane do budowy sieci wodoci gowej powinny

odpowiada  normom krajowym zast pionym, je li to mo liwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materia y
powinny odpowiada  wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materia y maj ce kontakt z wod  do picia musz  posiada  pozytywn  opini  Pa stwowego Zak adu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe
Rodzaj  rur,  ich  rednice  zale ne  s  od  istniej cych  przewodów  i  zosta y  uzgodnione  z  Inwestorem  w

projekcie budowlano-wykonawczym.
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Do wykonania sieci wodoci gowej stosuje si  nast puj ce materia y:
- rury ci nieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,
- rury ci nieniowe z PVC.

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by  zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i

PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada  warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypk
Podsypka pod ruroci gi mo e by  wykonana z piasku lub wiru. U yty materia  na podsypk  powinien

odpowiada  wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinaj ca
Jako armatur  odcinaj  (przep yw wody) nale y stosowa :
- zasuwy eliwne klinowe owalne ko nierzowe z mi kkim doszczelnieniem z obudow  wg PN-83/M-74024.

2.7. Elementy monta owe
Jako elementy monta owe nale y stosowa :
- z cza kielichowo-ko nierzowe eliwne dla rur PVC/PE oraz czniki rurowe systemu producenta rur.

2.8. Hydranty
Nale y stosowa  hydranty podziemne o rednicy nominalnej 80 mm odpowiadaj ce wymaganiom

normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

3. SPRZ T

3.1. Sprz t do robót ziemnych przygotowawczych i wyko czeniowych
W zale no ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t do wykonania robót ziemnych i wyko czeniowych:
- pi  motorow cuchow  4,2 KM,
- uraw budowlany samochodowy o no no ci do 10 ton,
- kopark  podsi biern  0,25 m3 do 0,40 m3,
- spychark  ko ow  lub g sienicow  do 100 KM,
- sprz t do zag szczania gruntu, a mianowicie: zag szczark  wibracyjn , ubijak spalinowy, walec wibracyjny.

3.2. Sprz t do robót monta owych
W zale no ci od potrzeb i przyj tej technologii robót, Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t monta owy:
- samochód dostawczy do 0,91,
- samochód skrzyniowy do 5 t,
- samochód samowy adowczy od 25 do 301,
- samochód beczkowóz 41,
- przyczep  d ycow  do 101,
- urawie samochodowe od 5 do 61,
- wci gark  r czn  od 3 do 5 t,
- zgrzewark  do rur PE,
- zespó  pr dotwórczy trójfazowy przewo ny 20 KVA,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3.
Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii i warunków
wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu wy cznie w po eniu poziomym. Rury powinny by

adowane obok siebie na ca ej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si  przez podklinowanie lub inny
sposób. Rury w czasie transportu nie powinny styka  si  z ostrymi przedmiotami, mog cymi spowodowa
uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewo enia rur transportem kolejowym, nale y przestrzega  przepisy o
adowaniu i wy adowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewn trznej (za cznik nr 10 DKP) oraz
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adowa  do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac prze adunkowych rur nie nale y rzuca , a szczególn
ostro no  nale y zachowa  przy prze adunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i ni szej. Przy
wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka transportu o wi cej ni  1/3
rednicy zewn trznej wyrobu. Pierwsz  warstw  rur kielichowych i ko nierzowych nale y uk ada  na podk adach

drewnianych, podobnie poszczególne warstwy nale y przedziela  elementami drewnianymi o grubo ci wi kszej ni
wystaj ce cz ci rur.

4.2. Transport armatury przemys owej
Transport armatury powinien odbywa  si  krytymi rodkami transportu, zgodnie z obowi zuj cymi

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by  zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by  pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki mog  by  transportowane dowolnymi rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w

czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nale y czy  w jednostki adunkowe i
uk ada  je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umo liwia  u ycie sprz tu mechanicznego do roz adunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportu, które nie spowoduj :
- segregacji sk adników,
- zmiany sk adu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych oraz zapewni  w ciwy
czas transportu umo liwiaj cy prawid owe wbudowanie i zag szczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa
Kruszywa u yte na podsypk  mog  by  transportowane dowolnymi rodkami. Wykonawca zapewni rodki

transportowe w ilo ci gwarantuj cej ci  dostaw materia ów, w miar  post pu robót.

4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroni cymi cement przed wilgoci .

5. SK ADOWANIE MATERIA ÓW

5.1 Rury przewodowe
Rury nale y przechowywa  w po eniu poziomym na p askim, równym pod u, w sposób

gwarantuj cy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spe nienie warunków
bhp.  Ponadto  rury  z  tworzyw sztucznych nale y  sk adowa  w taki  sposób,  aby styka y si  one  z  pod em na
ca ej swej d ugo ci. Mo na je sk adowa  na g sto u onych podk adach. Wysoko  sterty rur nie powinna
przekracza  1,5 m. Sk adowane rury nie powinny by  nara one na bezpo rednie dzia anie promieniowania

onecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza  30°C,
5.2. Armatura przemys owa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z norm  PN-92/M-74001 powinna by  przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wp ywami atmosferycznymi i czynnikami powoduj cymi korozj .
5.3. Kruszywo
Sk adowisko kruszywa powinno by  zlokalizowane jak najbli ej wykonywanego odcinka wodoci gu. Pod e
sk adowiska powinno by  równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczaj ce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sk adowania i poboru.
5.4. Cement
Sk adowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkni tych. Sk adowany cement
musi by  bezwzgl dnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie mo e by  d szy ni  3
miesi ce.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sporz dzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale

oznaczy  je  w  terenie  za  pomoc  ko ków  osiowych,  ko ków  wiadków  i  ko ków  kraw dziowych.  W
przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz dnymi
sprawdzanymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e In ynierowi Kontraktu.
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Wykonawca zg osi pisemnie zamiar rozpocz cia robót do wszystkich w cicieli i u ytkowników uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalaj c warunki wykonywania robót w strefie tych urz dze .

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod  pompowan  z wykopów lub z opadów
atmosferycznych powinny by  zachowane przez Wykonawc  co najmniej nast puj ce warunki:
a) górne kraw dzie bali przy ciennych powinny wystawa  co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegaj cy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by  wyprofilowana ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw wody poza teren
przylegaj cy do wykopu;
c) w razie konieczno ci wykonany zostanie ci g odprowadzaj cy wod  na bezpieczn  odleg .

6.1.1. Prace rozbiórkowe
Prace rozbiórkowe obejmuj  usuni cie z pasa wyw aszczenia (monta owego) resztek starych budowli,

chodników, kraw ników, nawierzchni drogowych, ogrodze  i innych, w stosunku do których zosta o to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez In yniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów mo liwych do powtórnego
wykorzystania powinny by  usuwane bez powodowania zb dnych uszkodze  i odwiezione w miejsce wskazane
przez In yniera Kontraktu. Bezu yteczne elementy i materia y powinny by  wywiezione na wysypisko miejskie. W
przypadku sk adowania tych materia ów poza pasem wyw aszczenia Wykonawca powinien uzyska  na to pisemn
zgod  w ciciela gruntu. Do y (wykopy) po usuni tych budowlach lub ich elementach, znajduj ce si  w
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacj  Projektow  b  wykonywane wykopy powinny by  tymczasowo
zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej. Je eli budowle
przeznaczone do usuni cia stanowi  elementy u ytkowanego uk adu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie)
Wykonawca mo e przyst pi  do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

6.2. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a

materia  z rozbiórki odwiezie i z y w miejscu podanym w p. 5.1.1.
Przed rozpocz ciem wykonywania wykopów nale y wykona  przekopy próbne w celu zlokalizowania

istniej cego uzbrojenia. Istniej ce uzbrojenie nale y zabezpieczy  i podwiesi  na szeroko ci wykopu.
Wykopy nale y wykona  jako otwarte obudowane. Je eli materia y obudowy nie s  fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wp ywem warunków atmosferycznych, to powinny one by  zabezpieczone przez Wykonawc  poprzez
zastosowanie odpowiednich rodków antykorozyjnych lub impregnacyjnych w ciwych dla danego materia u.

Metoda wykonywania wykopów r cznie z zastosowaniem urz dze  do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by  wywieziony przez Wykonawc  w miejsce wska cie przez In yniera
Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by  rozpoczynane od najni ej po onego punktu ruroci gu przesuwaj c si
stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu nale y dokona  przez u enie przy jego kraw dziach bali lub dyli
deskowania w ten sposób, aby jednocze nie by y ustalone odcinki robocze. Elementy te nale y przytwierdzi  ko kami
lub klamrami. Minimalna szeroko  wykopu w wietle obudowy powinna by  dostosowana do rednicy przewodu i
wynosi  0,8 m plus rednica zewn trzna przewodu. Deskowanie cian wykopu nale y prowadzi  w miar  jego

bienia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy uj ce si  lub biegn ce

równolegle z wykopem powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób
zapewniaj cy ich eksploatacj . Wykop powinien by  zabezpieczony barier  o wysoko ci 1,0 m.
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by  ono na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 0,20 m. Zdj cie pozostawionej warstwy (0,20 m)
gruntu nale y wykona  bezpo rednio przed wykonaniem podsypki i u eniem przewodów. Usuni cie tej warstwy
Wykonawca wykona r cznie lub w sposób uzgodniony z In ynierem Kontraktu.

6.3. Przygotowanie pod a
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona  z warstwy t ucznia lub

wiru z piaskiem o grubo ci 10 cm, zgodnie z dokumentacj  projektow . W gruntach gliniastych nale y wykona
pod e z pospó ki, wiru lub t ucznia o grubo ci 10 cm zgodnie z dokumentacj  projektow .
Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z okre lonym w dokumentacji projektowej.

6.4. Roboty monta owe
6.4.1. Warunki ogólne

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewni  mo liwo  spuszczenia wody z ruroci gów nie mniej
jednak ni  0,1%. G boko  u enia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i rodków zabezpieczaj cych
pod e i przewód przed przemarzaniem powinna by  taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni projektowanego terenu by o wi ksze ni  g boko  przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4
m dla rur o rednicy poni ej 1000 mm. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi : - w strefie o hz = 1,0 m, hn



17

= 1,4 m
awice zasuw powinny by  zabezpieczone izolacj  ciepln  w przypadku, gdy wierzch d awicy znajduje si

powy ej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odleg  osi przewodu w planie od urz dze  podziemnych i
naziemnych oraz od ciany budowli powinna by  zgodna z dokumentacj .

6.4.2. Wytyczne wykonania przewodów
Przewód powinien by  tak u ony na pod u naturalnym, aby opiera  si  na nim wzd  ca ej d ugo ci co

najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny by  unieruchomione
przez obsypanie piaskiem po rodku d ugo ci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieni a po enia do czasu
wykonania uszczelnienia z czy. Po czenie rur nale y wykonywa  w sposób nast puj cy:
- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczo owe i elektrooporowe,
- kszta tki  eliwne  poprzez  kielichy  lub  nasuwki  uszczelnione  uszczelkami  gumowymi dostarczonymi w
komplecie przez producenta rur.
- kszta tki eliwne ko nierzowe przez skr cenie ko nierzy rubami z podk adk  i nakr tk  w wykonaniu odpornym
na korozj  (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim za eniu uszczelki gumowej pomi dzy

czonymi ko nierzami.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu nale y stosowa uki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy k t

nachylenia w stopniach przekracza nast puj ce wielko ci:
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy k t odchylenia przekracza wielko  dopuszczalnej strza ki ugi cia
przewodu podan  w warunkach technicznych wytwórni,
b) dla pozosta ych przewodów, gdy wielko  zmiany kierunku w pionie lub poziomie na po czeniu rur (z czu
kielichowym) przekracza 2° k ta odchylenia.
Wykonawca jest zobowi zany do uk adania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

6.4.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si  w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by

zgodne z dokumentacj , przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nale y umieszcza : przy ko cówkach,
odga zieniach, pod zasuwami, hydrantami, a tak e na zmianach kierunku dla przewodów z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu kszta tek

Blok oporowy powinien by  tak ustawiony, aby sw  tyln cian  opiera  si  o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mo liwo ci spe nienia tego warunku, nale y przestrze  mi dzy tyln cian  bloku a gruntem
rodzimym zala  betonem klasy B15. Odleg  mi dzy blokiem oporowym i ciank  przewodu wodoci gowego
powinna by  nie mniejsza ni  0,10 m. Przestrze  mi dzy przewodem a blokiem nale y zala  betonem klasy B15
izoluj c go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rz dnej wierzchu bloku mo na wykonywa  dowoln
metod , natomiast poni ej – do rz dnej spodu bloku - wykop nale y pog bi  r cznie tu  przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nale y zasypywa  (do rz dnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodoci gowego.

6.4.4. Armatura odcinaj ca
Armatur  odcinaj  (zasuwy) nale y instalowa :
- na w ach wodoci gowych (przy odga zieniach),
- na odga zieniu do hydrantu,
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

6.4.5. Hydranty podziemne
Hydranty nale y umieszcza :
- w terenie zabudowanym w odleg ci 100 m jeden od drugiego,
- w najni szych (dla odwodnienia) i najwy szych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodoci gowej rozdzielczej,
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

6.4.6. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie
yty materia  i sposób zasypania nie powinny spowodowa  uszkodzenia u onego przewodu i obiektów na

przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo  warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosi  dla przewodów z rur PE - 0,3 m.

Materia em zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i rednioziarnisty wg PN-B-02480. Materia  zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien
by  zag szczony ubijakiem r cznym po obu stronach przewodu.

Pozosta e warstwy gruntu dopuszcza si  zag szcza  mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wska nik zag szczenia gruntu powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow .

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniej cej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno ci
osi gni cia wska nika zag szczenia gruntu co najmniej 1, nale y zast pi  górn  warstw  zasypu wzmocnion
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podbudow  drogi.

7. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

7.1. Kontrola, pomiary i badania
7.1.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania maj ce na celu:
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
- okre lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okre lenie stanu terenu,
- ustalenie sk adu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
- ustalenie metod wykonywania wykopów,
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

7.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z

cz stotliwo ci  zaakceptowan  przez In yniera Kontraktu. W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :
- sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych na placu budowy sta ych
punktów niwelacyjnych z dok adno ci  odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
- zbadanie materia ów i elementów obudowy pod k tem ich zgodno ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórc ,
- badanie zachowania warunków bezpiecze stwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniej cego uzbrojenia w wykopie
- badanie   prawid owo ci   pod a   naturalnego,   w   tym   g ównie  jego   nienaruszalno ci, wilgotno ci i zgodno ci
z okre lonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanego pod a wzmocnionego z kruszywa,
- badanie w zakresie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  i warunkami okre lonymi przedmiotowych w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materia ów,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie g boko ci u enia przewodu, jego odleg ci od budowli s siaduj cych i ich zabezpieczenia,
- badanie u enia przewodu na pod u,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych z czy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przed korozj ,
- sprawdzenie monta u armatury, sprawdzenie rz dnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantów,
- badanie szczelno ci ca ego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska ników zag szczenia
poszczególnych jego warstw.

7.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi
wi cej ni  ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m,
- odchylenie grubo ci warstwy zabezpieczaj cej naturalne pod e nie powinno przekroczy  ±3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie kraw dzi wykonanego pod a wzmocnionego od ustalonego na awach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza  dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,
- ró nice rz dnych wykonanego pod a nie powinny przekroczy  w adnym jego punkcie dla przewodów z tworzyw
sztucznych ± 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na awach celowniczych nie powinny przekroczy  dla
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozosta ych przewodów 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w adnym jego punkcie przekroczy : dla przewodów z
tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mog  spowodowa  na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego
do zera,

- stopie  zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m nie powinien wynosi  mniej
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ni  0,97.

8. OBMIAR ROBÓT

8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzgl dnia ni ej wymienione

elementy sk adowe, obmierzone wed ug innych jednostek:
- rozbiórka starych przewodów w m
- rozbiórka nawierzchni w m2

9. ODBIÓR ROBÓT
9.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera
Kontraktu, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj  wszystkie technologiczne czynno ci

zwi zane z przebudow  linii wodoci gowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudow cian wykopów,
- przygotowanie pod a,
- roboty monta owe wykonania ruroci gów,
- próby szczelno ci przewodów, zasypanie i zag szczenie wykopu.
Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego post pu robót. D ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by
mniejsza od 50 m i powinna wynosi  oko o 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego bez wzgl du na
sposób prowadzenia wykopów. Dopuszcza si  zwi kszenie lub zmniejszenie d ugo ci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, e powinna by  ona uzale niona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgl dami techniczno-ekonomicznymi. In ynier Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikaj cych.

9.3. Odbiór ko cowy
Odbiorowi ko cowemu podlega:
- sprawdzenie kompletno ci dokumentacji do odbioru technicznego ko cowego (polegaj ce na sprawdzeniu
protokó ów bada  przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz ciowych),
- badanie szczelno ci ca ego przewodu (przeprowadzone przy ca kowicie uko czonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
- badanie jako ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowi zuj cych fizykochemicznych w
zakresie bada  fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych bada  podczas odbioru powinny by  uj te w formie protokó u, szczegó owo omówione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz cz onków komisji przeprowadzaj cej badania.
Wyniki bada  przeprowadzonych podczas odbioru ko cowego nale y uzna  za dok adne, je eli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelno ci ca ego przewodu) zosta y spe nione. Je eli które  z wymaga  przy
odbiorze technicznym ko cowym nie zosta o spe nione, nale y oceni  jego wp yw na stopie  sprawno ci dzia ania
przewodu i w zale no ci od tego okre li  konieczne dalsze post powanie.

10. PODSTAWA P ATNO CI

10.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodoci gowej obejmuje:
- dostaw  materia ów,
- wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych,
- wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie pod a i fundamentu,
- enie przewodów wraz z monta em armatury i innego wyposa enia,
- przeprowadzenie próby szczelno ci,
- przeprowadzenie bada  bakteriologicznych,
- zasypanie wykopu wraz z jego zag szczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.
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11. PRZEPISY ZWI ZANE
11.1. Normy
PN-87/B-01060 Sie  wodoci gowa zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia. Terminologia
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykop otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania
PN-88/B-06250 Beton zwyk y
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
FN-B-11111 Kruszywa    mineralne.    Kruszywa    naturalne    do    nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
PN-B-10725 Wodoci gi.   Przewody  zewn trzne.   Wymagania  i  badania  przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e
PN-86/H-74374 Po czenia ko nierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne
PN-92/M-74001 Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania
PN-83/M-74024/00 Armatura  przemys owa.   Zasuwy  klinowe  ko nierzowe  eliwne. Wymagania i badania
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
PN-89/M-74091Armatura przemys owa. Hydranty nadziemne na ci nienie nominalne 1 MPa
PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Polietylen (PE)
ZAT/97-01-001 Rury i kszta tki z polietylenu PE i elementy cz ce w ruroci gach ci nieniowych do wody.

11.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania wodoci gowych i odbioru
sieci wodoci gowych - 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych - tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. -
Roboty ziemne


